



C.U.C. AGORÁ

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
ROGLIANO – APRIGLIANO – BIANCHI - CARPANZANO - CELLARA – COLOSIMI - FIGLINE
VEGLIATURO – MARZI - PEDIVIGLIANO - PIANE CRATI

Via S. Domenico, 16 – 87054 Rogliano (CS)
cucrogliano.traspare.com

cuc.rogliano@asmepec.it
cuc.rogliano@gmail.com

VERBALE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

Valutazione Documentazione Amministrativa

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	INTERVENTO DI RIEFFICIENTAMENTO RETE IDRICA COMUNALE E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO
CIG	A0099C128C
CUP	C77J23001440006
Importo di gara	€ 309.281,11
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Struttura proponente	Comune di Figline V.ro
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Figline Vegliaturo n. 149 del 31.08.2023 è stata indetta la Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, per l'affidamento dei lavori in questione,
- che con Determinazione del Responsabile della CUC n. 50 del 01.09.2023 sono stati approvati gli atti di gara ed è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto della C.U.C. Ing. Pasquale Luca Lavorata;
- che con protocolli nn. 2479, 2480, 2481, 2482, e 2483 del 01.09.2023 sono state trasmesse dalla C.U.C. contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, le lettere di invito a presentare offerta;
- che nella suddetta lettera d'invito è stato indicato per la presentazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e tecnica il termine delle ore 14:00 del giorno 12.09.2023;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 2 buste amministrative:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
calcestruzzi Veltri di Veltri Carmine	Via Strada Savuto snc, Parenti (CS), 87040	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
CIMA COSTRUZIONI GENERALI SRL	C/DA PAUCIURI, Malvito (CS), 87010	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
GEOM. PERRI ALESSANDRO	VIA A. GUARASCI N. 6 (VALLEGIANNO'), Santo Stefano di Rogliano (CS), 87056	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
CEAB ENERGIA & AMBIENTE S.r.l.	Via Lungo strada, 72, Acri (CS), 87041	12/09/2023 08:15	n. 2585 del 12/09/2023
POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.	Via G. D'Annunzio, 1, Migliano (CH), 66010	12/09/2023 12:39	n. 2587 del 12/09/2023

- che successivamente all'arrivo delle offerte, con Determina n. 52 del 14.09.2023 ai sensi dell' art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, è stata nominata la commissione giudicatrice composta da:
 - Ing. Guerino VIZZA Presidente;
 - Ing. Francesco GUALTIERI Componente;
 - Ing. Francesco MANDARINO Componente;

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di Settembre alle ore 17:00, il Presidente della commissione di gara in oggetto, Ing. Guerino Vizza, alla presenza dei commissari:

- Ing. Francesco Gualtieri
- Ing. Francesco Mandarino

dando atto che alla seduta pubblica telematica non è presente alcun rappresentante delle ditte offerenti, delle ditte offerenti prosegue con l'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, con il seguente esito:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa	Offerta
CEAB ENERGIA & AMBIENTE S.r.l. - P.IVA:02665570780	Nome file: BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m Dimensione file: 4.42 MB Impronta MD5: cd7cbe2c68eaddde9408f739360757ddf	AMMESSA
POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - P.IVA:02686030699	Nome file: Busta Amministrativa.zip.p7m Dimensione file: 13.06 MB Impronta MD5: 492f3d099ed6ee43648d6943a720da1a	AMMESSA

Alle ore 18:00 la seduta pubblica viene chiusa in questo punto al solo di fine di consentire alla piattaforma lo sblocco delle buste B – tecniche.

Le stesse verranno aperte in prosecuzione di seduta pubblica previo caricamento del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to Ing. Guerino VIZZA

Il Componente

f.to Ing. Francesco GUALTIERI

Il Componente

f.to Ing. Francesco MANDARINO
