



# C.U.C. AGORÁ

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI  
ROGLIANO – APRIGLIANO - BIANCHI – CARPANZANO – CELLARA - COLOSIMI  
- FIGLINE VEGLIATURO - MARZI - PEDIVIGLIANO - PIANE CRATI

Via S. Domenico, 16 – 87054 Rogliano (CS)  
cucrogliano.traspare.com

[cuc.rogliano@asmepec.it](mailto:cuc.rogliano@asmepec.it)  
[cuc.rogliano@gmail.com](mailto:cuc.rogliano@gmail.com)

## VERBALE DI GARA Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 SEDUTA PUBBLICA

<b>Oggetto</b>	MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI ROGLIANO
<b>CIG</b>	A03C2EA003
<b>CUP</b>	F51E23000120006
<b>Importo di gara</b>	€ 617.890,66
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Aperta
<b>Struttura proponente</b>	Comune di Rogliano
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

### PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 2<sup>^</sup> - LL.PP. e Sviluppo del Territorio n. 146 del 14.12.2023, per l'affidamento delle forniture in questione, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che con Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 77 del 15.12.2023 sono stati approvati gli atti di gara ed è stato nominato il Responsabile Unico di Progetto, Ing. Pasquale Luca Lavorata;
- che nel bando e nel disciplinare di gara è stato indicato per la presentazione delle offerte il termine delle ore 14:00 del 30.12.2023;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 2 offerte, presentate dagli operatori economici, da cui risulta la seguente situazione:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
GP Service srl	Via Montegrappa 5/a, Cosenza (CS), 87100	30/12/2023 11:30	n. 4302 del 30/12/2023
M.G. COSTRUZIONI SAS DI GAGLIARDI MELANIA & C.	Via Giovanni Macchione, snc, Cosenza (CS), 87100	30/12/2023 12:31	n. 4304 del 30/12/2023

- che, successivamente all'arrivo delle offerte, è stato costituito il seggio di gara, composto dal Responsabile Unico di Progetto, Ing. Pasquale Luca Lavorata, dall'Ing. Francesco Mandarino, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cellara e dal Sig. Carmine Trocini, istruttore tecnico del Settore 2<sup>^</sup> del Comune di Rogliano in qualità di assistenti.

### QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO,

l'anno 2024 il giorno 09 del mese di Gennaio alle ore 17:45, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Pasquale Luca Lavorata, assistito dall'Ing. Francesco Mandarino e dal Sig. Carmine Trocini dando atto che è presente alla seduta pubblica telematica di gara solo la dott.ssa Barbara Florio della società Mondoappalti in qualità di uditore

### PROVVEDE

- all'apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti partecipanti alla gara ed alla lettura ad alta voce del ribasso offerto, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto
GP Service srl	27,00%
M.G. COSTRUZIONI SAS DI GAGLIARDI MELANIA & C.	12.175%

Il Seggio di gara, esaminata la busta dei concorrenti partecipanti, ha constatato che l'O.E. GP Service srl non ha allegato la prescritta Relazione dettagliata corredata da idonee schede tecniche descrittive delle forniture offerte di cui alle voci 14 NP1 e 43 NP15 del computo metrico di progetto, così per come prescritto al paragrafo 13 punto 2 esplicativo del contenuto della busta economica di cui alla pag. 13 del disciplinare di gara.

Il Seggio di gara pertanto, preso atto della suddetta mancanza, dispone l'esclusione dell'O.E. dal prosieguo della procedura di gara:

Concorrente	Esito valutazione
GP Service srl	Escluso
M.G. COSTRUZIONI SAS DI GAGLIARDI MELANIA & C.	Ammesso

Constatato quindi che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'ex art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016, non si esegue il calcolo della soglia anomala.

Il Presidente del seggio di gara fa rilevare pertanto che la migliore offerta risulta quindi quella presentata dalla ditta M.G. COSTRUZIONI SAS DI GAGLIARDI MELANIA & C. (p.iva 03726910783) con sede in Cosenza alla Via Giovanni Macchione che ha offerto il ribasso nella misura del **12,175%** (dodicivirgolasettantacinqueper cento) sull'importo a base d'asta di € 587'264,12 rideterminando quindi un importo di aggiudicazione pari ad € 515'764,71 cui vanno aggiunti € 15'483,09 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, € 15'143,45 per costo della manodopera non s.a r. e per un importo complessivo di € 546'391,25 oltre IVA in misura di legge.

Si dà atto, quindi, che, per come previsto dalla normativa circa l'inversione procedurale, si valuterà la documentazione amministrativa dell'operatore economico risultato miglior offerente in prosecuzione di seduta pubblica telematica tenuto conto che la piattaforma di negoziazione prevede lo sblocco della documentazione amministrativa previa redazione del verbale di seduta economica.

La seduta pubblica si chiude alle ore 19:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Responsabile Unico di Progetto**  
f.to Ing. Pasquale Luca LAVORATA

---

**Gli assistenti**

f.to Ing. Francesco MANDARINO

---

f.to Istr. Tecn. Carmine TROCINI

---