



# C.U.C. AGORÁ

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI  
ROGLIANO – APRIGLIANO - BIANCHI – CARPANZANO – CELLARA - COLOSIMI  
- FIGLINE VEGLIATURO - MARZI - PEDIVIGLIANO - PIANE CRATI

Via S. Domenico, 16 – 87054 Rogliano (CS)  
cucrogliano.traspare.com

[cuc.rogliano@asmepec.it](mailto:cuc.rogliano@asmepec.it)  
[cuc.rogliano@gmail.com](mailto:cuc.rogliano@gmail.com)

## VERBALE DI GARA

**Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

### PROSECUZIONE SEDUTA PUBBLICA – VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>Oggetto</b>	MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI ROGLIANO
<b>CIG</b>	A03C2EA003
<b>CUP</b>	F51E23000120006
<b>Importo di gara</b>	€ 617.890,66
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Aperta
<b>Struttura proponente</b>	Comune di Rogliano
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

#### PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 2<sup>a</sup> - LL.PP. e Sviluppo del Territorio n. 146 del 14.12.2023, per l'affidamento delle forniture in questione, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che con Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 77 del 15.12.2023 sono stati approvati gli atti di gara ed è stato nominato il Responsabile Unico di Progetto, Ing. Pasquale Luca Lavorata;
- che nel bando e nel disciplinare di gara è stato indicato per la presentazione delle offerte il termine delle ore 14:00 del 30.12.2023;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 2 offerte, presentate dagli operatori economici, da cui risulta la seguente situazione:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
GP Service srl	Via Montegrappa 5/a, Cosenza (CS), 87100	30/12/2023 11:30	n. 4302 del 30/12/2023
M.G. COSTRUZIONI SAS DI GAGLIARDI MELANIA & C.	Via Giovanni Macchione, snc, Cosenza (CS), 87100	30/12/2023 12:31	n. 4304 del 30/12/2023

- che, successivamente all'arrivo delle offerte, è stato costituito il seggio di gara, composto dal Responsabile Unico di Progetto, Ing. Pasquale Luca Lavorata, dall'Ing. Francesco Mandarino, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cellara e dal Sig. Carmine Trocini, istruttore tecnico del Settore 2<sup>a</sup> del Comune di Rogliano in qualità di assistenti;
- che con primo verbale in data 09.01.2024 qui interamente richiamato, in prima seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della busta economica;
- che a seguito di valutazione del contenuto della busta economica degli OO.EE. partecipanti è emersa la seguente situazione:

Concorrente	Ribasso offerto
M.G. COSTRUZIONI SAS DI GAGLIARDI MELANIA & C.	12.175%

#### QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO,

l'anno 2024 il giorno 09 del mese di Gennaio alle ore 19:05, in prosecuzione di seduta pubblica telematica, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Pasquale Luca Lavorata, assistito dall'Ing. Francesco Mandarino e dal Sig. Carmine Trocini alla presenza della dott.ssa Barbara Florio della società Mondoappalti in qualità di uditore, procede con l'apertura della busta "A", contenente la documentazione amministrativa, ed alla verifica della documentazione in essa contenuta, del concorrente miglior offerente:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa	Offerta
M.G. COSTRUZIONI SAS DI GAGLIARDI MELANIA & C. - P.IVA:03726910783	Nome file: BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar.p7m Dimensione file: 20.16 MB Impronta MD5: 0c031b88095af03e1325a58a4ec59691	AMMESSA

Il Seggio di gara, esaminata e valutata la documentazione amministrativa del concorrente, propone l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore della ditta M.G. COSTRUZIONI SAS DI GAGLIARDI MELANIA & C. (p.iva 03726910783) con sede in Cosenza alla Via Giovanni Macchione che ha offerto il ribasso nella misura del **12,175%** (dodicivirgolasettantacinqueper cento) sull'importo a base d'asta di € 587'264,12 rideterminando quindi un importo di aggiudicazione pari ad € 515'764,71 cui vanno aggiunti € 15'483,09 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, € 15'143,45 per costo della manodopera non s.a r. e per un importo complessivo di € 546'391,25 oltre IVA in misura di legge.

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore 19:42.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Responsabile Unico di Progetto**  
f.to Ing. Pasquale Luca LAVORATA

---

**Gli assistenti**

f.to Ing. Francesco MANDARINO

---

f.to Istr. Tecn. Carmine TROCINI

---