



# C.U.C. AGORÁ

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI  
ROGLIANO – APRIGLIANO – BIANCHI - CARPANZANO - CELLARA – COLOSIMI - FIGLINE VEGLIATURO  
– MARZI - PEDIVIGLIANO - PIANE CRATI – ARCIDIOCESI COSENZA/BISIGNANO – GAL STS

Via S. Domenico, 16 – 87054 Rogliano (CS)  
cucrogliano.traspare.com

[cuc.rogliano@asmepec.it](mailto:cuc.rogliano@asmepec.it)  
[cuc.rogliano@gmail.com](mailto:cuc.rogliano@gmail.com)

## VERBALE DI GARA Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 Valutazione Documentazione Amministrativa SEDUTA PUBBLICA

<b>Oggetto</b>	Ampliamento e riqualificazione del cimitero comunale
<b>CIG</b>	B7C498791D
<b>CUP</b>	F62E25000080006
<b>Importo di gara</b>	€ 194.793,69
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
<b>Struttura proponente</b>	Comune di Colosimi
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

### PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Colosimi n. 196 del 22.07.2025 è stata indetta la Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, per l'affidamento dei lavori in questione,
- che con protocolli nn. 3615, 3616, 3617, 3618, 3619 del 24.07.2025 sono state trasmesse dalla C.U.C. contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 le lettere di invito a presentare offerta;
- che nella suddetta lettera d'invito è stato indicato per la presentazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quella economica il termine delle ore 14:00 del giorno 25.08.2025;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 4 buste amministrative:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.	Contrada Albo San Martino, s.n.c. , Cosenza (CS), 87100	22/08/2025 18:07	n.4111 del 22/08/2025
Chiodo Costruzioni srls	VIA PALINUDO 337, Bianchi (CS), 87050	19/08/2025 17:19	n.4017 del 19/08/2025
M.G. COSTRUZIONI SAS DI GAGLIARDI MELANIA & C.	VIA GIOVANNI MACCHIONE, snc, Cosenza (CS), 87100	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
IMPRESA COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI ARDENTE GIOVANNI E FIGLI SNC	VIA TRIESTE N. 4, Paterno Calabro (CS), 87040	22/08/2025 17:14	n.4107 del 22/08/2025
Scaglione Costruzioni Generali srls	C.da Montagnola 27, Acri (CS), 87041	23/08/2025 21:00	n.4125 del 23/08/2025

### QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno 2025 il giorno 26 del mese di agosto alle ore 17:07, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Pasquale Luca Lavorata, alla presenza dei testimoni:

- ✓ Ing. Giacomo Taverna;
- ✓ Ing. Francesco Mandarino,

dando atto che alla seduta di gara telematica non partecipa nessun rappresentante delle ditte partecipanti prosegue con l'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, con il seguente esito:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa	Offerta
Chiodo Costruzioni srls - P.IVA:03430230783	Nome file: Buasta A - Documentazione amministrativa.zip.p7m Dimensione file: 7.54 MB Impronta MD5: 35153d706f41b19b70146f710f6c3ecc	AMMESSA

IMPRESA COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI ARDENTE GIOVANNI E FIGLI SNC - P.IVA:01920080783	Nome file: A- Documentazione amministrativa.zip.p7m Dimensione file: 3.41 MB Impronta MD5: 63eaf33d268686779713c7e9e4ad87ab	AMMESSA
Filice Giovanni Costruzioni S.r.l. - P.IVA:03504090782	Nome file: A - Documentazione Amministrativa.zip.p7m Dimensione file: 3.07 MB Impronta MD5: 9f19f845f4e30ef49851f570b7234e7e	AMMESSA
Scaglione Costruzioni Generali srls - P.IVA:03960030785	Nome file: Documentazione Amministrativa.zip.p7m Dimensione file: 8.92 MB Impronta MD5: f87c07b3c9028a69cf46d00f2250ab3d	AMMESSA

Alle ore 17:45 la seduta viene sospesa al fine di caricare il presente verbale e consentire alla piattaforma telematica di negoziazione lo sblocco delle buste "C" – Offerta economica affinché queste possano essere scaricate ed aperte in prosecuzione di seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Seggio di gara**  
f.to Ing. Pasquale Luca LAVORATA

**I testimoni**

f.to ing. Giacomo TAVERNA

f.to ing. Francesco MANDARINO