G C.U.C. AGORA

A CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
ROGLIANO — APRIGLIANO — BIANCHI - CARPANZANO - CELLARA — COLOSIMI - FIGLINE VEGLIATURO

7 N q —MARZI - PEDIVIGLIANO - PIANE CRATI — ARCIDIOCESI COSENZA/BISIGNANO — GAL STS
G O Q‘ Via S. Domenico, 16 — 87054 Rogliano (CS) cuc.rogliano@asmepec.it
cucrogliano.traspare.com cuc.rogliano@gmail.com
VERBALE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023
Valutazione Documentazione Economica

SEDUTA PUBBLICA
Oggetto REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE
CIG B9AC177F64
CUP H75E25000130006
Importo di gara € 247.205,42
Scelta del contraente Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Struttura proponente Ufficio tecnico Comune di Cellara
Modalita TELEMATICA

Premesso e considerato

e che con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cellara n. 141 del
17.12.2025 ¢ stata indetta la Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36
del 2023 per I’affidamento dei lavori in questione;

e che con protocolli nn. 6339, 6340, 6341, 6342 e 6343 del 17.12.2025 sono state trasmesse dalla C.U.C., con-
temporaneamente agli operatori economici mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli
effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, le lettere
di invito a presentare offerta;

e che nella suddetta lettera d’invito ¢ stato indicato per la presentazione delle buste contenenti la documentazio-
ne amministrativa e quella economica il termine delle ore 10:00 del giorno 29.12.2025;

e che entro il termine stabilito risulta pervenuta una sola busta amministrativa:

Partecipante Indirizzo Data e ora di arrivo Protocollo
CONSORZIO STABILE INFRA- | VIA VENTI SETTEMBRE
STRUTTURE E AMBIENTE N 118, Roma (RM), 187 NONPERVENUTA NON PERVENUTA
POSEIDON CONSORZIO STABI- | VIA G. D'ANNUNZIO, 2C,
LES.C. ARL. Miglianico (CH), 66010 NONPERVENUTA | NON PERVENUTA

Piazza della Liberta n. 8,

MAPE SRL Rende (CS), 87036 NON PERVENUTA NON PERVENUTA
VIA ACOPO, 2, Terranova

ITALY APPALTI S.R.L. da Sibari (CS), 87010 NON PERVENUTA NON PERVENUTA

EUROCOSTRUZIONI GROUP | VIA IRTO ALTA, snc, Di- ) n.6434 del

SOC COOP ARL pignano (CS), 87045 2971212025 09:02 29/12/2025

e che con verbale del 29.12.2025 qui interamente richiamato, in prima seduta pubblica, il seggio di gara ha pro-
ceduto all’apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) per ’ammissibilita del concorrente;

Quanto sopra, premesso e considerato:

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 16:00, in prosecuzione di seduta pubblica il Presidente del seg-
gio di gara in oggetto, Ing. Pasquale Luca Lavorata, assistito dall’ing. Francesco Mandarino, RUP dell’intervento e Re-
sponsabile del Settore Tecnico del Comune di Cellara, da atto che non & presente alcun rappresentante della ditta offe-
rente e provvede all’apertura della busta contenente l'offerta economica del concorrente ed alla lettura ad alta voce del
ribasso offerto, che di seguito si riporta:

Concorrente Ribasso offerto
EUROCOSTRUZIONI GROUP SOC COOP ARL - P.IVA:03212940781 4.793%

1l seggio di gara, pertanto

e constatato inoltre che, le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.
36/2023 non si da luogo al calcolo dell’offerta anomala;

e visti gli atti di gara, valuta quale aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, la ditta Eurocostruzioni Group Soc
Coop Arl (p.iva 03212940781) con sede in Via Irto Alta, snc - 87045 Dipignano (CS), che ha offerto il ribasso
del 4,793% (quattrovirgolasettecentonovantatrepercento) sull’importo soggetto a ribasso di € 190'390,78, ge-
nerando, conseguentemente, un importo netto di aggiudicazione di € 1817265,35, cui vanno aggiunti €
52'137,05 per oneri sulla manodopera ed € 4'677,59 per oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso e per
un importo complessivo pari a € 238.079,99 oltre iva in misura di legge;
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e dopo aver collazionato tutti gli atti di gara in un unico fascicolo digitale, rimette lo stesso alla Stazione Appal-
tante, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva,

previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di lettera
di invito.

La seduta pubblica si chiude alle ore 16:25.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del seggio di gara Il componente
f.to ing. Pasquale Luca Lavorata f.to Ing. Francesco Mandarino



